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Czesé 11 SIWZ - Projekt umowy
Umowa nr RG.271.17.2019

Podstawg zawarcia umowy jest wybor Wykonawcy wybranego w wyniku wyboru najkorzystniejszej
oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawgq z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych

Umowa zostata zawarta w dniu ...................... r. w Chtopicach pomiedzy:

Gming Chlopice
37-561 Chiopice 1494

reprezentowang przez:
Woéjta Gminy Chtopice Pan Andrzej Homa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszka Koralewicz

zwanym dalej Zamawiajacym, a

zwanym dalej Wykonawcag,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce zadania p.n.:
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Chiopice

2. Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa oczyszczalni Sciekow w wyniku, ktorej powstanie
mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia $ciekdéw o wydajnosci Qas = 350m?/d i przepustowosci
Qudmax = 442m®%d. Proces oczyszczania mechanicznego realizowany bedzie w oparciu o nowy
uktad technologiczny do mechanicznego oczyszczania $ciekoéw, tj. sito zintegrowane z
piaskownikiem. Oczyszczalnia $ciekdw przystosowana bedzie do przyjmowania $ciekow
dowozonych taborem asenizacyjnym za posrednictwem projektowanej kontenerowej stacji
zlewczej sciekow dowozonych. Proces oczyszczania biologicznego realizowany bedzie w oparciu
o istniejacy 1 nowoprojektowany uklad technologiczny oparty na bazie osadu czynnego w
technologii istniejacego uktadu SBR, typ oczyszczalni $ciekow po rozbudowie — SBR 0165-2
(czes$¢ istniejaca po zmianie funkcji technologicznej jednego reaktora SBR na STO) + SBR 03100
(cze$¢ nowoprojektowana). Osad nadmierny ustabilizowany tlenowo w wydzielonych zbiornikach
STO odwadniany bedzie w oparciu o nowy uktad technologiczny do mechanicznego odwadniania
osadow na prasie tasmowej z higienizacja wapnem. Odwodnione i zhigienizowane osady
scieckowe podawane bedg podajnikiem od pras do kontenera na osad, ustawionego na
wydzielonym stanowisku sktadu osadu i wywozone z terenu oczyszczalni.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje swym zakresem:
1. Cze$¢ mechaniczna oczyszczalni $ciekow:
a) obiekty istniejgce /do rozbudowy/:
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- pompownia $ciekow z pompami zatapialnymi (kpl. 2) (poza ogrodzeniem oczyszczalni) —
zakres rozbudowy obejmuje wymiang istniejacego wyposazenia technologicznego na nowe,

- hala technologiczna nr 1 — rozbudowa istniejacej hali technologicznej obejmuje adaptacje
istniejacych pomieszczen technologicznych (pomieszczenie krat i odwadniania osadu) dla
potrzeb montazu nowego ukladu technologicznego do mechanicznego oczyszczania $ciekow —
sita zintegrowane z piaskownikiem,

- zbiornik retencyjny $ciekoOw nr 1 z pompami zatapialnymi (kpl. 2) — zakres rozbudowy
obejmuje wymiane istniejacego wyposazenia technologicznego na nowe,

obiekty projektowane nowe:

- kontenerowa stacja zlewcza $ciekow dowozonych,

- zbiornik retencyjny $ciekéw nr 2 — zbiornikm podziemny o pojemnos$ci Vy; = 50m?,

obiekty istniejgce bez zmian:

- ptyta postojowa z kratka Sciekowa (przy stacji zlewczej sciekow dowozonych)

Czes¢ biologiczna oczyszczalni $ciekow:

obiekty istniejgce /do rozbudowy/:

- reaktory SBR i STO — 1 reaktor SBR o pojemnosci uzytkowej 65 m® oraz 2 zbiorniki
stabilizacji tlenowej osadu STO o objetosci uzytkowej 65m® kazdy (zmiana funkcji
technologicznej jednego reaktora SBR na STO),

obiekty projektowane nowe:

- reaktory SBR — 3 reaktory SBR o pojemnosci uzytkowej 100m?® kazdy, pionowe, zamknigte,
naziemne,

- instalacja dozownika PIX — zbiornik PIX, pompki dozujace do reaktoréw SBR

Czes$¢ osadowa oczyszczalni Sciekow:

obiekty projektowane nowe:

- budynek odwadniania o0sadu: pomieszczenie odwadniania osadu, Wwyposazenie
technologiczne — automatyczna stacja odwadniania osadu z prasg taSmowg do odwadniania
osadow, z ciggiem do higienizacji osadu, sktad osadu,

Obiekty pomocnicze i towarzyszace oczyszczalni Sciekow:

obiekty istniejace bez zmian:

- wylot $ciekdéw oczyszczonych do odbiornika (poza ogrodzeniem oczyszczalni),

Obiekty istniejace do wylaczenia z eksploatacji:

sktadowisko skratek,

sktad osadu

3. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:
- dokumentacja projektowa;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych ogdlna oraz dla
poszczegdlnych branz (konstrukcja, technologia, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne,
drogi;
- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia;
- Tabela wartosci elementoéw scalonych;
- Uproszczony kosztorys ofertowy;
- Harmonogram rzeczowo — finansowy;
4. Dokumenty wymienione w pkt.3 stanowig integralng czes¢ umowy

§ 2 Warunki realizacji robot

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, STWZ,
zasadami wspotczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz.,
normami, warunkami technicznymi oraz na warunkach okreslonych niniejsza umowa

2. Zamawiajacy zrealizuje przedmiot umowy w sposob kompletny, z nalezyta staranno$cig, bez wad
i usterek, zgodnie z przeznaczeniem oraz opracuje dokumentacje powykonawcza
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Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa, rzeczywistymi warunkami
lokalnymi, dokonat niezbgdnych wizji lokalnych i uwzglednit je w przedstawionej ofercie, Tabeli
warto$ci elementow scalonych, uproszczonym kosztorysie ofertowym oraz Harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Jednocze$nie o$wiadcza, ze w przypadku zauwazenia btedow lub kolizji
w czasie wykonywania robot rozwigze je wlasnym staraniem, bez zmiany wynagrodzenia oraz
terminu zakonczenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatlow wilasnych. Zastosowane
materialy winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
290 z pozn. zm.). Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca okaze wymagane prawem
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatdw do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wszelkie materialy, wyroby lub urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu zamdwienia
musza by¢ nowe. W przypadku gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja lub beda budzi¢ watpliwosci co do jakosci, zostang na zadanie inspektora
nadzoru zastgpione innymi zgodnymi z wymaganiami w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia na koszt Wykonawcy.

W przypadku udostgpnienia medidw (woda, energia elektryczna) w okresie realizacji robot
Wykonawca bedzie ponosit koszty za udostgpnione media na podstawie wskazan podlicznikéw
wskazujacych zuzycie poszczegolnych mediow. Rozliczenie za wykorzystane media realizowane
bedzie na podstawie refaktury wystawionej po Otrzymaniu przez Zamawiajacego faktury od
dostawcy mediow. Wykonawca ponosit begdzie rowniez koszty wykorzystanych mediow w
wykonanych w ramach zamoéwienia obiektach do czasu zakonczenia odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamoéwienia zobowigzany bedzie do zapewnienia obstugi
geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Przed przystapieniem do robot ziemnych niezbedne
jest ustalenie czy na terenie inwestycji nie wystepuja niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne mogace ulec uszkodzeniu w czasie wykonywania tych robot.

Wszystkie dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia, wyposazenie oraz inne wyroby
uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia musza by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkc;ji,
pozbawione wad projektowych, wykonawczych i materiatowych. Nie dopuszcza si¢ maszyn,
urzadzen i wyposazenia rekondycjonowanego 1 prototypowego. Dostarczone materialy 1
urzadzenia musza posiadac¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng. Do wykonania zamowienia musza by¢ uzyte materialy gwarantujace odpowiednia
jako$¢, zgodng lub wyzszg z parametrami i jako$ciag materiatlow przyjetych w dokumentacji
projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wilasny koszt niezbednego zaplecza
technicznego, socjalnego i sanitarnego dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Wykonywanie robot objetych przedmiotem zaméwienia nie moze zaktoci¢ normalnej pracy i nie
moze pogorszy¢ parametréw oczyszczalni, w tym celu Wykonawca zapewni ciaglo$¢ pracy
obiektow oczyszczalni Sciekow i1 bedzie w tym zakresie wspolpracowat z osobami wykonujacymi
eksploatacje oczyszczalni $§ciekdw w celu zapewnienia cigglosci pracy oczyszczalni §ciekow.

§ 3 Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy, prawem budowalnym, obowigzujacymi
przepisami w zakresie bhp i p.poz., wiedza techniczna, zaleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji przedmiotu zamdowienia;

2) przekazanie na kazde wezwanie inspektora nadzoru dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow, wyrobow 1 urzadzen
zastosowanych przez Wykonawcg;
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3) przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia (wraz z niezbednymi
dokumentami) o podjgciu obowigzkéw kierownika budowy i kierownika robot przez osoby
przewidziang do pelnienia tej funkcji podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez kierownika budowy;

5) informowanie inspektora nadzoru o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu,

6) informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznos$ciach majacych wplyw na realizacj¢
robot bedacych przedmiotem umowy;

7) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i zbednych
urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbgdnych materialow, odpadéw 1 $mieci,
utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami;

8) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot oraz spisywanie, z udzialem przedstawiciela
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, protokolow czesciowych odbiorow robodt, protokotu odbioru
koncowego, protokoléw odbioréw usunigcia wad 1 usterek oraz protokotéw przegladow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych;

9) umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do ktoérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i
informacji wymaganych ta ustawa;

10) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego;

11) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie obiektu oraz otoczenia i przekazanie Zamawiajacemu w
terminie odbioru robdt;

12) pisemne zgloszenie inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajagcych badz ulegajacych
zakryciu;

13) Wykonawca ubezpieczy budowe i roboty objete niniejsza umowa z tytutu szkdd, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego
lub powstatych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas
trwania niniejszej umowy. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei:

- w zakresie zdarzen losowych — budowa, roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt, na kwote nie mniejszg niz kwota brutto z
oferty ..........oooeene. zk (stownie: .................... ztotych),

- od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zaméOwienia na kwot¢ w wysokosci co najmniej kwoty 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion
ztotych).

Kopie polis ubezpieczeniowych stanowia zatgcznik do Umowy;

14) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czeSci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy;

15) petienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow robot budowlanych, dostaw i
ustug;

16) przedtozenie projektow umow z podwykonawcami zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
17) zobowiazanie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow w ramach uméw zawieranych
przez Wykonawce do przedtozenia Zamawiajacemu projektow umow z podwykonawcami / dalszymi
podwykonawcami;

18) zaptata podwykonawcom wynagrodzenia w terminie umozliwiajagcym zlozenie dokumentow, o
ktorych mowa w § 6 pkt. 6 Umowy;

19) zawarcie umoéw z podwykonawcami na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;

20) zobowigzanie podwykonawcow do zawierania umoéw z dalszymi podwykonawcami w sposob
uwzgledniajacy w umowach pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca postanowienia
analogicznie jak w umowie pomi¢edzy Wykonawcg a podwykonawca;

21) przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, kopii zawartych uméow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia;

22) zobowigzanie Podwykonawcoéw do ztozenia poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia;
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23) zgloszenie na piSmie Zamawiajacemu o wejsciu na budowe danego podwykonawcy / dalszego
podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego podwykonawce / dalszego
podwykonawece i zatagczenie protokotéw odbioru ww. robot;

24) opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa w 1 egz. w formie papierowej i elektronicznej;

25) skompletowanie dokumentow do odbioru koncowego przekazanie ich Zamawiajagcemu najpdzniej
7 dni przed umownym terminem zakonczenia robdt wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot
potwierdzonym wpisem do dziennika budowy;

26) branie udzialu w odbiorach cze$ciowych, odbiorze konicowym oraz w spotkaniach i naradach
zwolywanych przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, a takze w przegladach gwarancyjnych
oraz pogwarancyjnych;

27) jezeli czynnosci wykonywane w ramach przedmiotu niniejszej Umowy (tj. roboty budowlane,
sanitarne, elektryczne, drogowe) bgda miaty charakter czynnos$ci, o ktérych mowa w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), Wykonawca o$wiadcza,
ze czynnosci te wykonywane beda przez osoby zatrudnione przez Wykonawce (podwykonawce) na
podstawie umowy o prace.

28) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym
niz 3 dni robocze, zobowigzany bedzie do przedtozenia wykazu stanowisk pracy osob zatrudnionych
wraz z zanonimizowanymi kserokopiami zawartych z nimi umow o pracg, Zamawiajacy moze zadac
dokumentow potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace (za§wiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS).

29) nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z pracownikami
bedzie traktowane, jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow §wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace, uprawniajace do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 umowy.
30) Wykonawcy zabrania si¢:

1) sktadowania bezposrednio na ziemi:

- odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

- betondéw i zapraw;

2) spalania odpadow;

3) wwozenia na teren Zamawiajacego jakichkolwiek odpadow;

4) wylewania na glebe jakichkolwiek substancji.

W przypadku ujawnienia takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie szkody,
wywolane dzialaniem badz zaniechaniem Wykonawcy.

31) Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawnych,
w szczeg6lnosci przepisow dotyczacych prawidtowe]j gospodarki odpadami wynikajacych z ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z p6zn.zm.). W przypadku naruszenia
przez Wykonawce przepisow w/w ustawy Zamawiajacy ma prawo potracenia od Wykonawcy kwoty
odszkodowania w wysokosci poniesionych kar pieni¢znych.

32) Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi
zainstalowanych urzadzen i instalacji.

33) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania dokumentacji rozruchowej i
porozruchowej oraz instrukcji eksploatacyjnej_(jezeli jest wymagana).

34) Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny zainstalowanych urzadzen.

35) Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajacemu kompletu dokumentoéw przewidzianych
obowigzujagcym prawem, niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji — pozwolenie na
uzytkowanie.

36) Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu staty kontakt we wszystkie dni robocze, w godz. 7.30 —
15.00, pod numerem telefonu .............c.coveveiiiiiiininn, .

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robdot budowlanych na zasadach okreslonych w § 12 umowy,
4) zwolywanie przegladéw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych na zasadach okreslonych w § 12
umowy,
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5) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okre$lonych w § 6umowy.

§ 4 Nadzér i kontrola
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0Sobie ............cccoviiiiiiiniiiniininininininn, , ktory
dziata w ramach obowiazkow ustalonych w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy sktada Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia umowy nastgpujace
dokumenty:
1) dokument potwierdzajacy posiadanie uprawnien budowlanych okreslonych w SIWZ,
2) dokument potwierdzajacy przynaleznos$¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
3) oswiadczenie o przyjeciu obowigzkoéw kierownika budowy.
3. Powotany przez Wykonawceg kierownik budowy lub w przypadku jego niecobecnosci wyznaczony
zastepca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji robot budowlanych.
4. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w 0sobie ........................
5. Inspektor nadzoru dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w
tresci umowy o pehnienie funkcji inspektora nadzoru zawartej z Zamawiajacym.
6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
realizacji robot. W przypadku niestosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru, Zamawiajacy moze
wstrzymaé¢ wykonanie robot, a skutki finansowe w tym zakresie poniesie Wykonawca.

§ 5 Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy w nastepujacych terminach:
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nie p6zniej niz w ciaggu 10 dni od dnia zawarcia
umowy.
2) zakonczenie calego przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi do dnia 30.11.2020r.
w tym:
- zakonczenie robot budowlanych i montazowych do dnia 30.09.2020r.
- rozruch technologiczny i badanie jako$ci odprowadzonych sciekéw do dnia 30.10.2020r.
- przekazanie do eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do dnia 30.11.2020r.
2. Przedmiotu zamdéwienia realizowany bgdzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym
stanowigcym zatacznik do umowy.
3. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatah zmierzajacych do przyspieszenia tempa
realizacji robot, aby $wiadczenie zostalo wykonane w umowionym terminie. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigza Wykonawce, chyba ze niezwlocznie uzasadni, Ze termin
wykonania §wiadczenia nie jest niczym zagrozony.
5. Potwierdzenie dochowania terminu zakonczenia calego przedmiotu umowy oraz termindéw
wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowi data protokotu odbioru koncowego
lub czesciowego potwierdzajaca wykonanie robdt bez zastrzezen, wad i usterek.

§ 6 Wynagrodzenie oraz warunki platnosci
1. Strony ustalajg, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenie jest wynagrodzenie ryczaltowe i zostato
ustalone na podstawie ztozonej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w
nastepujacej wysokosci:

warto§¢ netto zh(stownie:.........cooii )
podatek VAT ...% .ooiiiiiiiiiiiiiiin, Zh(stownie:. ... )
warto$¢ brutto zh(stownie:.........cooii )

2. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 z uwagi na forme ryczattowg obejmuje catoksztatt kosztow
(m.in. robocizng, prac¢ sprzetu, material, koszty zakupu, transport) zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ, dokumentacji
przetargowej oraz innych zwigzanych z realizacjg i niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
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3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rzetelnego rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w pkt. 1.

4. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia za prace dodatkowe, ktore wykonat bez
uzyskania zgody Zamawiajacego.

5. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy realizowane begdzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowej okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

6. Laczna warto$¢ wynagrodzenia fakturami przejSciowymi nie moze by¢ wyzsza niz 90%
wynagrodzenia okreslonego za wykonanie przedmiotu umowy.

7. Podstawa wyplaty wynagrodzenia jest prawidlowo wystawiona faktura pod warunkiem dotaczenia
do niej niezbednych dokumentow:

- protokot odbioru wykonanych robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym,
potwierdzajacy wykonanie robot bez zastrzezen, podpisany przez Wykonawce, inspektora nadzoru i
przedstawiciela zamawiajacego,

- wykaz zawierajacy zestawienie robdt objetych fakturg, ktore wykonali podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez nich faktur oraz dat ich zaptaty,

- dowody =zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow wskazanych w wykazie wraz
Z o$wiadczeniem podwykonawcy,

- w przypadku dalszych podwykonawcow zapisy okreslone w tiretach poprzedzajacych stosuje si¢
analogicznie.

8. W przypadku nieprzedstawienia dokumentow wskazanych w pkt. 6 lub gdy dokumenty te odbiegaja
od postanowien umowy, lub budza watpliwosci co do faktycznego stanu, Zamawiajacy ma prawo
wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w cze$ci réwnej kwotom wynikajacym z tych
dokumentow. Za okres wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia nie przyshuguja odsetki z
tytutu zwtoki w zaptacie.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty przystugujacego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcy. Dokonanie
bezposredniej zaptaty mozliwe jest tylko w stosunku do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ktory zawarl umowe zaakceptowang przez Zamawiajacego.

10. W przypadku, gdy dokumenty, o ktorych mowa pkt. 6 budza watpliwoSci Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do ztozenia wyjasnien w tym zakresie.

11. W przypadku zaistnienia podstawy do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 6, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
zamiarze bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
podwykonawce lub dalszego podwykonawce do wskazania ptatnosci naleznych od Wykonawcy wraz
z dokumentami wskazujacymi zasadno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty. W przypadku zgtoszenia
przez Wykonawcge uwag co do bezposredniej zaplaty Zamawiajacy moze: nie dokonywad
bezposredniej zaplaty, ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub dokona¢ bezposredniej zaptaty w sytuacji uznania
zasadnosci takiej zaptaty.

12. Prawidlowo wystawiona faktura zawierala bedzie nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Chtopice, Chtopice 1493, 37-561 Chtopice

NIP: 792-20-32-035

Odbiorca: Urzad Gminy Chtopice, Chlopice 149a, 37-561 Chtopice

13. Naleznosci Wykonawcy beda regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem pkt. 6.

14. Strony postanawiaja, ze za dzien zaptaty naleznosci, o ktéorych mowa w umowie uznawana jest
chwila obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o warto$ci odpowiadajacej 10%
ceny ofertowe] (brutto), tj. ....covveveevvereereerivennn, zt. w sposéb i na warunkach okre$lonych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych.
Projekt nr RPPK.04.03.01-18-0001/17-00 pn. , Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Chlopice” wspolfinansowany z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV ,,Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020



E Fundusze Rzeczpospolita - Unia Europejska

Europejskie - Polska PODKARPACKIE Europejski Fundusz (SRS

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Kok X

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

3. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy nastepuje w pienigdzu, to jego
whniesienie nastgpuje w ten sposob, ze 100% kwoty zabezpieczenia Wykonawca wptlaci na rachunek
bankowy ZamawiajaCeE0 NI . ......uenttent ettt e et et et e e e e

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogag mie¢ wptyw na
moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokosci ............. zt (stownie: ................. ) stanowigca 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robdt, na pisemny wniosek Wykonawcy.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji jakosci, wynoszaca
30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .... z 1 (stownie: ............... ),
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancyjnego i rekojmi, pod
warunkiem wczesniejszego usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakos$ci.

7. Strony postanawiaja, ze w przypadku, jesli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkoéw
nalezytego wykonania umowy a obowigzki te wykona zastepczo Zamawiajgcy przeznaczajac na ten
cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, to bedzie on miat prawo wykorzysta¢ na ten cel
takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.
UWAGA! Postanowienia niniejszego paragrafu zostanq uscislone przy zawieraniu umowy z Wykonawcg.

§ 8 Odpowiedzialnos¢ i ubezpieczenie \Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢, w tym finansows, za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia powstate w trakcie realizacji robot objetych umowa, np.: uszkodzenie Kkabli
telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenie rurociaggéw 1 kanalizacji, itp. Podczas
prowadzenia robdt pogorszeniu nie moze ulec stan techniczny infrastruktury w sasiedztwie
prowadzenia robot, np.: drogi dojazdowe, parkingi, itp.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie i zaniechanie podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow i ich pracownikéw w takim stopniu jakby to byly dziatania i zaniechania jego
wlasnych pracownikow.
3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na czas realizacji robét umowy, tj. od dnia przekazania
placu budowy do dnia odbioru koncowego, umowg ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i
odpowiedzialno$ci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.
4. Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia w zakresie:

- od zdarzen losowych — budowa, roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot z sumg ubezpieczenia nie nizszg od kwoty
umownego wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy,

- od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy z suma ubezpieczenia nie
nizsza niz 1.000 000 zt

5. Koszty zawarcia umow i sktadek ubezpieczeniowych ponosi w catosci Wykonawca.

6. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu, najpézniej w dniu przekazania placu budowy
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa, umowa), o ktérych mowa w pkt.
4. Brak przekazania dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia Wstrzymuje
przekazanie terenu budowy do czasu ich przedlozenia, jednoczesnie nie wstrzymuje to biegu terminéw
realizacji umowy i moze by¢ podstawa do naliczenia kar umownych za spowodowanie przerwy w
realizacji robot okreslonych w par. 13 pkt. 1 umowy.
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7. W przypadku wyrzadzenia Zamawiajacemu szkody przez Wykonawce lub osoby, za ktore
odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej
naprawienia przez zaptatg stosownego odszkodowania.

8. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie mogg by¢ dokonywane bez zgody Zamawiajacego.

§ 9 Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b
1. Zamawiajacy stosownie do wymogow art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce wszystkich osob,
ktore beda wykonywaé czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, tj.:
- roboty budowlano - montazowe i prace wykonczeniowe;
- roboty instalacyjne — elektryczne i sanitarne,
- roboty zwigzane z nawierzchnig drog,
- obstluga sprzetu budowlanego.
2. Zatrudnienie w/w pracownikow realizowane bg¢dzie na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018, poz. 108 z p6zn. zm.)
3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na umowe o prace.
4. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie, kopii
zanonimizowanych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji) dokumentow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnoéci wymienione w pkt. 1, w szczegdlnosci umowy o prace, zgltoszenia do ZUS
czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia, w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania.
5. W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w pkt. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu kopii
zanonimizowanych dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
w szczegblnosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkow zatrudnienia.
6. Za nieprzestrzeganie zapisow dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne okreslone w par. 13 pkt. 1 umowy.
7. W przypadku uzasadnionej watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 10 Podwykonawcy — zakres oraz zawieranie i zmiana umow
0 podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych
, dostaw i ustug
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy :
- 0S0bISCIE W ZaAKIESI: ..ouveeiii i
- przy udziale podwykonawcow w nastgpujacym zakresie:

ma Wykonawcy, siedziba, adres, zakres robot)

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

3. Celem realizacji przez podwykonawce i1 dalszego podwykonawce obowigzkow wzgledem
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ w projekcie umowy z podwykonawcg i w umowie z
podwykonawcg do wprowadzenia postanowien, obligujacych podwykonawce do:
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1) wykonania obowigzkéw wzgledem Zamawiajacego;

2) do zawarcia w projektach umow i umowach zawieranych przez podwykonawce¢ z dalszymi
podwykonawcami postanowien obligujacych dalszych podwykonawcow do realizacji ww.
obowigzkow wzgledem Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy.

5. Do umoéw zawieranych w zakresie podwykonawstwa robot budowlanych, ustug i dostaw stosuje si¢
odpowiednie przepisy ustawy Pzp, w szczegdlnosci art. 143b.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawcow lub zakres dostaw, ustug
i robot budowlanych wykonywanych przez te podmioty, po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

7. Umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i Podwykonawca czynnos$ci
w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
beda zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy o pracg.

8. Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy, zanonimizowanych kopii dokumentéow potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych czynnos$ci okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy
tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkdéw zatrudnienia.

9. Umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym w przypadku ujawnienia
niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie na umowe o prace osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i
Podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia okre§lonych w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace
osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i
do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej
osoby na umowe o pracg w szczegdlnosci umowy o pracg, zgloszenia do ZUS czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

10. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu umowy lub umowy, o jakiej mowa w
ust. 2 moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

11. Za zaptate wynagrodzenia tytutem robdt wykonanych przez Podwykonawcoéw odpowiadajg
solidarnie Wykonawca i Zamawiajacy. Wobec powyzszego Wykonawca przy odbiorze robot,
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu zakresu robot wykonanych przez
Podwykonawcow wraz z dokumentami potwierdzajacymi dokonanie przez Wykonawce zaptaty kwot
wymagalnych na rzecz Podwykonawcoéw, w tym o$wiadczenie Podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za roboty wykonane przez nich w ramach umowy.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawieniec dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

13. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

14. Wykonawca jest zobowigzany do uwzgledniania w umowach z dalszymi Podwykonawcami zasad
zawierania i rozliczania umow z Podwykonawcami wynikajacych z niniejszej umowy.

15. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

16.

17.

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz do 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktére SciSle odpowiadaja czeSci zamdwienia okreslonego
Umowg zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca (zakres robot powierzonych
podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamdwienia publicznego);

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo;

6) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robét wynikajaca z oferty Wykonawcy (Kosztorysu ofertowego), a suma ptatnosci
podwykonawcom za dana cze¢$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz
przewidziane w niniejszej Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie czg¢$ciowe za dany
zakres robot potwierdzony odbiorem,

7) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany
dla tych robdt niniejsza umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robot
budowlanych w okre§lonym w §5 terminie;

8) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy do zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom;

9) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot;

10) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy;

11) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w pkt 1-12 w
umowach z dalszymi podwykonawcami.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych
przez podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podaé

Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegdétowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz nie

narusza to prawa ani warunkéw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo

szczegotowego zbadania Wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkow umowy, a takze domagania
si¢ od Podwykonawcy zlozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentow
umownych.
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18. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

19. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnoséci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

20. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 17 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. Zamawiajacy jest uprawniony zaplaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust.
17 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty, bez prawa Wykonawcy do
podnoszenia w przysziosci zarzutdw przeciwko tak dokonanej zaplacie. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezno$¢ gltowna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

22.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajgcy jest uprawniony potraci¢ z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym réwniez z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

23. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Sporzadzenia podziatu przedmiotu zamowienia na obiekty i roboty do wykonania we wlasnym
zakresie oraz przez poszczegolnych Podwykonawcow;

24. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, zlecaé robot
Podwykonawcy innemu, niz wymieniony w zataczniku nr 6 do umowy.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jego
przedstawicieli i pracownikow, tak samo jak za dziatania i zaniechania wlasnych przedstawicieli
oraz pracownikow.

26. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

§ 11 Rekojmia i gwarancja jakoSci
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na roboty objete przedmiotem umowy gwarancje wynoszaca
....... miesiecy liczac od daty koncowego odbioru, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny
oraz rekojmi za wady ukryte wykonanego przedmiotu zamoéwienia i wbudowanych materiatow
wynoszacej 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek
2. Z tytuhlu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych rzeczy,
jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Uprawnienia, o jakich mowa wyzej dotycza wad powstalych w zwigzku z dziatalno$cia
Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie. Okres rekojmi rowny jest
okresowi gwarancji.
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5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uplywie termindéw
rgkojmi, jezeli reklamowat wade przed uplywem tych terminow. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajacego wygasaja w ciagu roku od daty zgtoszenia reklamacji.

6. Zamawiajacy moze zadaé¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony.

7. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z
tytulu gwarancji takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu.

8. Jezeli w okresie rgkojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia w przypadku gdy wady kwalifikuja si¢ do usuniecia:

a) Zamawiajacy wyznaczy termin do ich usuni¢cia, Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wad;

b) w przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie:

- naliczy kary umowne okre$lone w niniejszej umowie;

- ma prawo powierzy¢ podmiotowi trzeciemu usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i bez utraty uprawnien z gwarancji udzielonej przez Wykonawce;

9. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

10.Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
11.Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych wykrytych podczas odbioru zadania
najpo6zniej w terminie 14 dni od ich wykrycia.

12.Wykonawca zobowiazuje si¢ stawi¢ na obiekcie stanowigcym przedmiot zamowienia niezwlocznie
po zgloszeniu usterki lub wady, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od momentu otrzymania zgloszenia.
13.Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zakupem materialow eksploatacyjnych koniecznych do
usuni¢cia wad lub usterek.

14.Serwis §wiadczony bedzie w miejscu uzytkowania urzadzen, dojazd do uzytkownika w okresie
gwarancyjnym odbywac si¢ bedzie na koszt Wykonawcy.

15.Koszty wymiany urzadzen, dostaw czes$ci i ewentualnego transportu w okresie gwarancyjnym
ponosi Wykonawca.

16.Koszty obowiazkowych przegladow gwarancyjnych wynikajacych z DTR ponosi Wykonawca.

§ 12 Odbiér przedmiotu zaméwienia
1. W przypadku robét zanikajgcych, przed ich zakryciem niezbedna jest zgoda inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru winien sprawdzi¢ kazda robote zanikajaca.
2.  Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, zamieszczajac w dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na pis$mie zgloszenie gotowosci do odbioru zawierajace:
1) proponowany termin odbioru robdt zanikajacych, nie krotszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania
zgloszenia gotowosci do odbioru,
2) wykaz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow realizujacych odbierane roboty budowlane,
3) ocen¢ kierownika budowy i kierownikow roboét stanu technicznego, uzytkowego i1 estetycznego
odbieranych robot budowlanych,
4) podpisy kierownika budowy, kierownikow robdt, pelnomocnika Wykonawcy i pelnomocnikow
Podwykonawcow uczestniczagcych w realizacji robot zgtoszonych do odbioru.
3. Odbiér robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany
komisyjnie w terminie wskazanym przez Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru. Na
pisemne zadanie Zamawiajgcego termin ten zostanie przesuniety o 1 dzien roboczy.
4, W skltad komisji odbiorowej wchodzg: Zamawiajacy, Wykonawca, przedstawiciele
podwykonawcow, kierownik budowy, kierownicy odbieranych robot, inspektor nadzoru
inwestorskiego. Ponadto w odbiorze robot moze uczestniczy¢ projektant sprawujacy nadzor autorski,
rzeczoznawca budowlany w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez
Zamawiajacego lub Wykonawce.
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5. Na okoliczno$¢ odbioru robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu uczestnicy
procesu budowlanego zamieszczaja w dzienniku budowy stosowne wpisy oraz sporzadzaja w 3
egzemplarzach protokot.

6. W przypadku niezgloszenia Zamawiajgcemu i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do odbioru robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu albo dokonania
zakrycia tych robot przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot budowlanych, a nastgpnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

7. Odbidr czesciowy robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym jest dokonywany w
celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane roboty.

8. Po zakonczeniu wykonania czeséci robot, Wykonawca zglasza gotowo$é do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz pisemne powiadomienie Zamawiajacego,
powiadamia 0 gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru.

9. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych czeSciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

10. Wykaz robét, o ktorym mowa w ust. 9. jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

11. W sklad komisji odbiorowej wchodza: przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel
Wykonawcy, przedstawiciele podwykonawcow uczestniczacych w realizacji odbieranych robot,
kierownik budowy, kierownicy odbieranych robét, inspektor nadzoru inwestorskiego i projektant
sprawujacy nadzor autorski. Ponadto w odbiorze robdt moga uczestniczy¢ rzeczoznawcy budowlani w
specjalno$ci obejmujacej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiajacego lub
Wykonawce.

12. Na okolicznos¢ odbioru cze$ciowego robot budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczaja w dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporzadza w 3
egzemplarzach protokot.

13. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawcg catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do
dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

14. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych, zamieszczajac w
dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkladajac Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na pi$mie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce informacje wskazane w ust. 2
pkt 2 — 4 niniejszego paragrafu oraz:

1) dokumentacje powykonawcza, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci i kosztorys powykonawczy oraz inne niezbedne dokumenty.

2) protokoly wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) dziennik budowy,

4) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot o zgodnosci wykonania budynku z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
5) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (w razie korzystania z tych
obiektow).

15. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia o gotowosci do odbioru koncowego
robdt budowlanych inspektorzy nadzoru inwestorskiego przeprowadzaja kontrole zgodnos$ci przerobu
ze stanem faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatacznikéw i1 zawiadamiajg na piSmie
Wykonawce i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgloszenia, lub jego niezgodno$ci ze stanem
faktycznym lub niekompletnosci.

16. W terminie 3 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu
zastrzezen do zgloszenia gotowosSci odbioru koncowego robdt budowlanych Iub odmowie ich
uwzglednienia, wskazujac merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.
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17. Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

18. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

19. W sktad komisji odbiorowej wchodza osoby wymienione w pkt. 11.

20. Na okoliczno$¢ odbioru koncowego robdt budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczaja w dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporzgdza w 3
egzemplarzach protokot.

21. Za dzien faktycznego odbioru koncowego robot budowlanych uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot budowlanych bez
zastrzezen z uwzglednieniem zapiséw ust. 24 ponizej. Podpisany protokoét odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

22. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnym zawiadomieniem w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

23. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot do 5 dni roboczych, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczna ztozono$¢, a po jego uptywie
powr6ci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

24. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposoéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

25. W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy przesytla Wykonawcy na pi§mie
zawiadomienia o konieczno$ci usuniecia wad rob6t budowlanych.

26. Termin i warunki rozpoczgcia i realizacji robot naprawczych winny by¢ kazdorazowo uzgodnione
z Zamawiajagcym. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot
naprawczych minimum na 2 dni robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru.

27. Odbior robdt naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

28. W sktad komisji odbiorowej wchodza osoby wskazane w pkt. 11.

29. Na okoliczno$¢ odbioru robot naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokot.

30. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

31. W celu ustalenia przyczyn i skutkow wad robo6t budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie
ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z
niewlasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwraca Zamawiajagcemu koszty wykonania
ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego noty
obcigzajacej oraz usuwa wady w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

32. Przeglady gwarancyjne beda przeprowadzane corocznie w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, a w ostatnim roku na minimum 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji.
33. Odbidr pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakoS$ci, i potwierdzeniu wypekienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow
wynikajacych z Umowy.
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34. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

35. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ przed uptywem okresu r¢kojmi lub gwarancji protokot
odbioru pogwarancyjnego tj. protokot usuniecia wad.

36. Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunicte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbior pogwarancyjny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

§ 13 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia w realizacji przedmiotu umowy,
2) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy
dzien opdznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
3) za przerwe w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy
niz 5 dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kolejny dzien
przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy,
3) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a takze, gdy
swiadczenie stato si¢ niemozliwe z winy Wykonawcy.
4) w zakresie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:
- za dopuszczenie do realizacji umowy podwykonawcy innego niz wskazany w umowie lub w zakresie
innym niz wskazany — w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazde naruszenie w danej kategorii uchybien,
- nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji;
- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek;
- niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokos$ci
1 000,00 z1, za kazdy przypadek niedokonania zmiany;
- fakt braku zaptaty w terminie podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy naleznego wynagrodzenia —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde naruszenie.
- nieterminowa zaptate podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy naleznego wynagrodzenia — w
wysokosci 0,5% brutto tego wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy wzgledem,
ktorego to wynagrodzenia nastgpito opdznienie, za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty;
- za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcow;
2. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i
gwarancji do prac wykonanych.
3. Za kazdorazowe stwierdzenie, ze czynno$ci w wykonywaniu umowy realizowane sg przez osoby
niezatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg lub naruszenie
obowigzku natozonego na Wykonawce lub podwykonawce w § 9 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt,
za kazde naruszenie.
4. Kary umowne Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, przy czym Zamawiajacy
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zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionej do
zaptaty faktury Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgodg na takie potracenie.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na =zasadach ogo6lnych odszkodowania uzupetiajacego
przewyzszajacego kwote kar umownych.

7. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu Umowy.

§ 14 Warunki odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni w przypadku uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:
1) Wykonawca odmowit przejecia terenu budowy;
2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w niniejszej umowy;
3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni roboczych i pomimo wezwania Zamawiajacego do podjecia realizacji
robot, nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania;
4) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania cze$ci umowy;
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, STWIORB, wskazaniami inspektora nadzoru lub zawarta Umowa;
6) nastapita upadtos¢ Wykonawcy lub zgtoszono wniosek o ogloszenie jego upadtosci;
7) doszlo do zajecia majatku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub
egzekucji, lub jakiegokolwiek rozporzadzania majatkiem przez Wykonawce, ktore moze utrudnic¢ lub
uniemozliwi¢ ewentualne zaspokojenie wierzycieli;
8) Wykonawca zatrudnil bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu
umowy podwykonawce;
9) Wykonawca op6znia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, aby
zdotal go ukonczy¢ w terminie;
10) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
11) w sytuacji wystapienia:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
2. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia robot niezakonczonych oraz placu budowy.
3. W razie odstapienia od umowy ktorejkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w
ciggu 7 dni od dnia dorg¢czenia o$wiadczenia o odstgpieniu, sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacyjny wykonanych robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstapienia oraz przekaze plac budowy. Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury. Wykonane roboty i materialy wbudowane przez Wykonawce uwazane beda za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen z kosztorysu ofertowego, pod warunkiem bezusterkowego ich odbioru,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
ewentualne roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
4. Jezeli ktorakolwiek ze Stron uchyla¢ si¢ bedzie od czynnosci okreslonych w ustgpie
poprzedzajacym, druga Strona ma prawo dokonania ich bez udziatu Strony uchylajacej si¢, za$
poczynione przez nig ustalenia w tym przedmiocie beda wiagzace (odbiodr jednostronny).
5. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni od otrzymania o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
6. W kazdym wypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania przez
Wykonawce terenu budowy. Wynagrodzenie nalezy sie wylgcznie za roboty wykonane niewadliwie, z
potraceniem ewentualnych kar umownych i innych naleznosci.
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7. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

8. Odstgpienie od Umowy winno zawiera¢ uzasadnienie i nastgpuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

9. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu
okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7
dni roboczych;

b) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni roboczych;

¢) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu rob6t trwa dtuzej niz
14 dni roboczych.

10. Odstgpienie od Umowy winno zawieraé uzasadnienie i nastgpuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia
od Umowy.

§ 15 Zmiany umowy i prawa autorskie
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystapienia, co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, obejmujacych w szczegdlnosci:

I. Zmiane w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w sytuacji gdy

- Zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, tj. zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan
(robodt) zamiennych spowodowanych migdzy innymi konieczno$cia dostosowania dokumentacji do
zasad wiedzy technicznej i1 uzyskania celu umowy, zmiang regulacji prawnych, przepiséw
resortowych, mozliwosciag zastosowania nowszych Iub korzystniejszych dla Zamawiajacego
rozwigzan technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji
materiatdbw i urzadzen wyszczegdlnionych w dokumentacji. Podstawg okre$lenia wynagrodzenia
bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron, inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego ,,Protokot koniecznosci wykonania robdt zamiennych” z zatagczonym kosztorysem
robdt zamiennych i1 uzasadnieniem. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzet, koszty
ogo6lne, koszty zakupu oraz zysk beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, natomiast warto$¢
materialow wystepujacych w kosztorysach moze by¢ przyjeta z w/w wyceny lub ustalona w wyniku
przeprowadzonych negocjacji, jednak warto$¢ ta nie moze by¢ wyzsza niz w kosztorysach. Wartosci
materiatdow 1 sprzgtu niewystgpujace w Kosztorysach beda rozliczane na poziomie nie wyzszym od
srednich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartatu liczac od daty podpisania ,,Protokotu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych” lub na poziomie nie wyzszym od $rednich cen rynkowych (wycena
wlasna) zakupu dla materialow niewystepujacych w cenniku Sekocenbud;

- zachodzi konieczno$¢ zaniechania robdt przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za roboty
niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego, z uwzglednieniem podatku VAT
lub wg zapisow tiretu poprzedzajacego. Podstawa obnizenia wynagrodzenia umownego, bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron, inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego ,,Protokot robot niewykonanych” z zatgczonym kosztorysem robot niewykonanych, z
uwzglednieniem podatku VAT wraz z uzasadnieniem;

- w przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem
Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Umownego,
o kwote rowng rdéznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie, co do czgsci wynagrodzenia za roboty,
ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

Il. Zmiane terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w sytuacji
gdy:
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1. zmiany spowodowane sg warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegblnosei: a) klgski zywiotowe; b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préob i1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlno$ci:
temperatury powietrza nadzwyczajnej dla danej pory roku, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, wysokie stany wod, gruba pokrywa S$niezna; C) niewypaly i niewybuchy; d)
wykopaliska archeologiczne; e) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.); f) odmienne od przyjetych w dokumentacji
warunki terenowe, w szczegélno$ci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.),

2. zmiany bedgce nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: a) przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

3. inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac w szczegdlnosci: a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na
teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych; b) protesty
mieszkancow;

Il. Pozostate zmiany, w sytuacji gdy:

a) nastgpi zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy 0 dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

I11. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w szczegoblnosci: 8) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci
wobec Podwykonawcow); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osoéb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami;

2. Zmiany treSci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci
obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV. Prawa Autorskie:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, itp.
odnoszacych si¢ do przekazanej mu dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.

2. Z chwilg przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji
wykonane] przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy, przenosza si¢ na
Zamawiajacego, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen woli, na czas nieokreslony
autorskie prawa majatkowe do utworow. Prawa autorskie obejmuja nastepujace pola eksploatacji:
utrwalanie, zwielokrotnienie dowolna technikg, prezentacja publiczna, wprowadzanie do obrotu,
wprowadzanie do pamigci komputera i zezwala mu na dokonywanie, bez koniecznosci uzyskiwania
dalszej zgody, wszelkich zmian, pod warunkiem, Zze zmiany te dokonywane beda na zlecenie
Zamawiajacego przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje.

3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wynagrodzenie
za korzystanie z praw autorskich.

§ 16 Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Ewentualne spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. W przypadku zmiany nazwy, firmy, adresu lub siedziby, kazda ze stron ma obowiazek
poinformowac¢ o tym drugg stron¢ w formie pisemnej. W razie braku takiej informacji korespondencj¢
wystang uwaza si¢ za dorgczong w dacie wyslania, podobnie jak korespondencje niepodjeta w
przewidzianym prawem terminie.
4. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§ 17 Zalaczniki do umowy

1. Zalaczniki do umowy stanowig:

1) SIWZ

2) Oferta Wykonawcy

3) Tabela wartosci elementow scalonych

4) Uproszczony kosztorys ofertowy

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy

6) Wykaz oferowanych rozwigzan rownowaznych (jezeli wystepujq)

7) Kopie polis ubezpieczeniowych: OC i od wszelkich ryzyk

8) Wykaz Podwykonawcow (jezeli wystepujq)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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