Chłopice, dnia 27.08.2019 r.

RG.271.11.2019.8

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Chłopice, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr **572184-N-2019; w dniu zamieszczenia: 11.07.2019r.** pod nazwą **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice"**

1. **została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD" Sp. z o.o. ul. Nowa 30J 37-400 Nisko.**

Uzasadnienie prawne:
art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, tj. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Przyczyną odrzucenia oferty jest fakt, że oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD" Sp. z o.o. nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz stanowiących jej integralną część załączników.
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyraźnie wskazał, że przy obliczaniu ceny oferty nie należy kalkulować dostawy agregatu prądotwórczego o mocy 130kVA obudowanego, przewoźnego (poz. 50. Przedmiaru robót – Wykonanie instalacji elektrycznej). Wykonawca w złożonej ofercie skalkulował dostawę wymienionego powyżej agregatu. Po analizie dokumentów składających się na ofertę wykonawcy, poprawiono kosztorys ofertowy poprzez zmniejszenie jego wartości o cenę dostawy agregatu prądotwórczego traktując to jako inną omyłkę polegającą na niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zmianie uległa cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający pismem przesłanym drogą elektroniczną w dniu 23.08.2019r. poinformował Wykonawcę o dokonanej poprawie, w odpowiedzi Wykonawca pismem przesłanym drogą elektroniczną w dniu 23.08.2019r. nie wyraził zgody na zmianę ceny ofertowej.
Wobec powyższego wystąpiła przesłanka do odrzucenia oferty nr 3 złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD" Sp. z o.o., o czym został na piśmie w dniu 27.08.2019r. poinformowany Wykonawca, którego oferta została odrzucona.

2. **zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert tj. 01.08.2019r. do godz. 9:30 wpłynęły cztery oferty, w tym najkorzystniejsza na kwotę 3 270 570,00 i terminem gwarancji 60 miesięcy. Zgodnie z ustawą PZP, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 020 474,92 zł brutto. W związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia co mogło skutkować unieważnieniem postępowania, Zamawiający poczynił kroki i zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej.

W trakcie badania ofert Zamawiający dokonał poprawienia w ofercie najkorzystniejszej, innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, na co pismem w dniu 23.08.2019r. Wykonawca nie wyraził zgody. Wobec powyższego oferta najkorzystniejsza została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy, o czym został poinformowany Wykonawca pismem w dniu 27.08.2019.

W związku z odrzuceniem oferty nr 3, najkorzystniejszą stała się oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane EKO – BUDOWA pustynia 161c 39-200 Dębica z ceną ofertową 3 992 978,42 i okresem gwarancji 60 miesięcy. W trakcie badania ofert Zamawiający dokonał poprawienia w ofercie, innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia o czym został poinformowany Wykonawca pismem wysłanym w dniu 23.08.2019 za pośrednictwem poczty elektronicznej i wobec braku sprzeciwu należy uznać, że zaproponowane zmiany zostały przez Wykonawcę przyjęte. W wyniku poprawienia oferty uległa zmianie i stanowi ją kwota 3 899 203,32 zł brutto.

Mając na uwadze powyższe okoliczności i fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty wynoszącej 3 899 203,32 zł brutto, Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Homa

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Zamieszczono:

1. *strona internetowa BIP Urzędu Gminy Chłopice*
2. *tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chłopice*